

J R ALVES CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 20.035.825/0001-59

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE/CE



Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$: 206.613,63 (DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

Com prazo de execução de **45 (QUARENTA E CINCO) DIAS**.


Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sra.: **KARLIANA RODRIGUES BEZERRA**, carteira de identidade nº 2003031009960, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº: 028.033.083-98, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

CRATEÚS/CE, 15 DE JUNHO DE 2020.


KARLIANA RODRIGUES BEZERRA
CPF: 028.033.083-98

RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212 – BAIRRO SÃO VICENTE – CRATEÚS/CE.



J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

BDI SERVIÇOS: 28,82%

REFERÊNCIAS: TABELA SEINFRA 26.1 (C/ DESONERAÇÃO).

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1	ROÇO						132.435,45	82,57%
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	104,54	1.266,84	132.435,45	82,57%
2	CAPINA						27.953,95	17,43%
2.1	C3954	CAPINA MANUAL NO DISTRITO DE BOA VISTA	SEINFRA	M2	14.547,50	0,50	7.273,75	4,54%
2.2	C3954	CAPINA MANUAL NO DISTRITO DE CARNAUBAL PRETO	SEINFRA	M2	22.935,20	0,50	11.467,60	7,15%
2.3	C3954	CAPINA MANUAL NO DISTRITO DE BARROÇÃO	SEINFRA	M2	12.358,00	0,50	6.179,00	3,85%
2.4	C3954	CAPINA MANUAL NO DISTRITO DE SALGADINHO	SEINFRA	M2	6.067,20	0,50	3.033,60	1,89%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):							160.389,40	100,00%
VALOR BDI (28,82%) TOTAL:							46.224,23	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):							206.613,63	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 206.613,63 (DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE , 15 DE JUNHO DE 2020

Karlina Rodrigues Bezerra
Karlina Rodrigues Bezerra
CPF: 028.033.083-98

José Rogério de Souza
Engenheiro Civil - Reg. Agrônomo
Biólogo em Const. Civil - Edificações
CE 6236 - D/O. N.P. 061629-0

**J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME**

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

BDI SERVIÇOS: 28,82%

REFERÊNCIAS: TABELA SEINFRA 26.1 (C/ DESONERAÇÃO).

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RESUMO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	ROÇO	132.435,45	64,10%
2	CAPINA	27.953,95	13,53%
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	46.224,23	22,37%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):		160.389,40	
VALOR BDI (28,82%) TOTAL:		46.224,23	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		206.613,63	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 206.613,63 (DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 15 DE JUNHO DE 2020

Karliana Rodrigues Bezerra
Karliana Rodrigues Bezerra
CPF:028.033.083-98

José Rogério F. de Souza
José Rogério F. de Souza
Engenheiro Civil - E. Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
CRECER-CE/CA. 06147454

**J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME**

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

BDI SERVIÇOS: 28,82%

REFERÊNCIAS: TABELA SEINFRA 26.1 (C/ DESONERAÇÃO).

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,29166666	7,13	572,70
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,02916666	13,87	111,33
TOTAL MAO DE OBRA:						684,03
VALOR SEM ENCARGOS:						684,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						582,81
VALOR COM ENCARGOS:						1.266,84
VALOR BDI (28.82%):						365,10
VALOR COM BDI:						1.631,94

2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (DISTRITO DE BOA VISTA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03211666	7,13	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321166	13,87	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						0,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,50
VALOR BDI (28.82%):						0,14
VALOR COM BDI:						0,64

2.2. C3954 - CAPINA MANUAL (DISTRITO DE CARNAUBAL PRETO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03211666	7,13	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321166	13,87	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						0,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,50
VALOR BDI (28.82%):						0,14
VALOR COM BDI:						0,64

④

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
Rua Juarez Tavora, 212, São Vicente - Crateús /CE, CEP: 63.700-000
email:jralconstrucoes@hotmail.com
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim

④

**J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME**

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.
DATA: 16/06/2020
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
BDI SERVIÇOS: 28,82%
REFERÊNCIAS: TABELA SEINFRA 26.1 (C/ DESONERAÇÃO).
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.3. C3954 - CAPINA MANUAL (DISTRITO DE BARROÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03211666	7,13	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321166	13,87	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						0,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,50
VALOR BDI (28.82%):						0,14
VALOR COM BDI:						0,64

2.4. C3954 - CAPINA MANUAL (DISTRITO DE SALGADINHO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03211666	7,13	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321166	13,87	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						0,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,50
VALOR BDI (28.82%):						0,14
VALOR COM BDI:						0,64

CRATEÚS - CE , 15 DE JUNHO DE 2020

Karlina Rodrigues Bezerra
Karlina Rodrigues Bezerra
CPF:028.033.083-98

Jose Rogério P. de Souza
Jose Rogério P. de Souza
Engenheiro Civil - Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil Edificações
Cea - CE 8223 - D/R... 0614245A

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
Rua Juarez Tavora, 212, São Vicente - Crateús /CE, CEP: 63.700-000
email:jralconstrucoes@hotmail.com
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim

J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

BDI SERVIÇOS: 28,82%

REFERÊNCIAS: TABELA SEINFRA 26.1 (C/ DESONERAÇÃO).

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ROÇDO	64,10%	132.435,45	25,00%	33.108,86	25,00%	33.108,86	50,00%	66.217,73	100,00%	132.435,45
2	CAPINA	13,53%	27.953,95	25,00%	6.988,49	25,00%	6.988,49	50,00%	13.976,97	100,00%	27.953,95
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22,37%	46.224,23	25,00%	11.556,06	25,00%	11.556,06	50,00%	23.112,11	100,00%	46.224,23
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		100,00%	206.613,63	25,00%	51.653,41	25,00%	51.653,41	50,00%	103.306,81		
TOTAL ACUMULADO				25,00%	51.653,41	50,00%	103.306,82	100,00%	206.613,63		206.613,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 206.613,63 (DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE , 15 DE JUNHO DE 2020

Karlina Rodrigues Bezerra
Karlina Rodrigues Bezerra
CPF: 028.033.083-98


José Rogério da Souza
Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
Tecnólogo em Cont. Civil - Edificações
Crea - CE 6236 - R/R.N.º 06142454

**J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME**

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO - DESONERADO

GRUPO A	→	DESPESAS INDIRECTAS		
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000	
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900	
R		RISCOS	0,9700	
			→ TOTAL	4,5600

GRUPO B	→	BENEFÍCIOS		
S+G		GARANTI/SEGUROS	0,8000	
L		LUCRO	6,1600	
			→ TOTAL	6,9600

GRUPO C	I	→	IMPOSTOS	
I1			PIS	0,6500
I2			COFINS	3,0000
I3			ISS	5,0000
I4			CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
			→ TOTAL	13,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BDI = → **28,82%**

CRATEÚS, 15 DE JUNHO DE 2020


Karlina Rodrigues Bezerra
Karlina Rodrigues Bezerra
CPF:028.033.083-98

José Rogério da S. Souza
José Rogério da S. Souza
Engenheiro Civil - Agrônomo
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
Crea - CE 6236 - D.R.N.º 06142454

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
Rua Juarez Tavora, 212, São Vicente - Crateús /CE, CEP: 63.700-000
email:jralconstrucoes@hotmail.com
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim

J R ALVES
CONSTRUÇÃO - ME

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
RUA JUAREZ TAVORA, Nº 212, SÃO VICENTE, CRATEÚS/CE - CEP: 63.700-000
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim
email: jralconstrucoes@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 09.001/2020 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CEARÁ.

DATA: 16/06/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E CAPINA MANUAL NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A		TOTAL	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B		TOTAL	44,97%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C		TOTAL	15,41%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D		TOTAL	8,02%
A + B + C + D		85,20%	48,69%

Karlina Rodrigues Bezerra
Karlina Rodrigues Bezerra
CPF: 028.033.083-98

Jose Rogério de Siqueira
Engenheiro Civil - S/A Agrônomo
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
Crea - CE 6236 - DTA N.º 06182454

CRATEÚS, 15 DE JUNHO DE 2020

J R ALVES CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 20.035.825/0001-59
Rua Juarez Tavora, 212, São Vicente - Crateús /CE, CEP: 63.700-000
email: jralconstrucoes@hotmail.com
FONE: (88) 9 9913-4854 - tim